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EcoAmbienteSalerno

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Salerno”

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI PRELIEVO,
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI (CODICI EER:
19.07.03, 16.10.02), PRODOTTI PRESSQ GLI IMPIANTL, I SITI E LE
DISCARICHE GESTITI DALLA SOCIETA «ECOAMBIENTE SALERNO SPA»,
AD IMPIANTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI.

LOTTO 1 - CIG 9441682278;

LOTTO 2 - CIG 9441711A64;

LOTTO 3 - CIG 9441769A41.

skskesk skeksk skesksk
1- Oggetto, luoghi e modalita di espletamento del Servizio.

L’appalto ha per oggetto il servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento

presso impianti debitamente autorizzati dei seguenti rifiuti liquidi:

- Percolato di discarica (codice EER 19.07.03), diverso da quello di cui alla voce
19.07.02;

- Soluzioni acquose di scarto (codice EER 16.10.02), diverse da quelle di cui alla
voce 16.10.01.

I rifiuti liquidi di cui trattasi sono prodotti presso gli Impianti, i Siti e le Discariche gestiti
dalla Stazione Appaltante, per un quantitativo complessivo annuo di rifiuto prodotto di
circa 46.300 tonnellate.

La EcoAmbiente Salerno S.p.A. ¢ titolare dei seguenti impianti:

- impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di Battipaglia nel quale
vengono trattati prevalentemente rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a selezione
meccanica e successivo trattamento aerobico della frazione fine. Presso il T.M.B.
sono prodotti essenzialmente percolato, derivato dalle attivita di
lavorazione/stoccaggio rifiuti, e soluzioni acquose, prodotte da dilavamento
piazzali e trattamento arie esauste;

- impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti
dalla raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli area PIP.
Presso I’impianto sono prodotte essenzialmente soluzioni acquose consistenti in
acque pre-trattate provenienti dalle aree di processo;

- impianto di Recupero rifiuti speciali non pericolosi di Sardone nel Comune di
Giffoni valle Piana (SA) nel quale vengono messi a riserva rifiuti biodegradabili.

Presso I’impianto sono prodotti essenzialmente percolato, derivato dalle attivita di
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stoccaggio rifiuti biodegradabili, e soluzioni acquose, prodotte da dilavamento
piazzali e lavaggio ruote;

- discariche di Campagna, Serre, Montecorvino Pugliano e Giffoni. Tutte le
discariche sono in fase di gestione post-operativa; pertanto, 1’unica attivita ¢ la
produzione di percolato, prodotto dall’operazione di smaltimento D1 dei rifiuti, e
di soluzioni acquose, prodotte dal dilavamento piazzali;

- siti di stoccaggio frazione secca codice EER 191212. Corrispondono ai siti di
stoccaggio provvisorio delle “ecoballe” identificate con codice EER 19.12.12,
ubicati a Battipaglia presso ’area del suddetto impianto T.M.B. di Battipaglia e
nel Comune di Persano (SA) in un’area dedicata nel comprensorio militare.
L’attivita consiste essenzialmente nello stoccaggio dei suddetti rifiuti e la
conseguente produzione di percolato dalla stessa attivita.

L’appalto ¢ suddiviso in (3) tre lotti funzionali. Gli operatori economici concorrenti

potranno presentare offerta per uno o piu lotti e, pertanto, ciascuna impresa concorrente
potra risultare aggiudicataria di uno o piu lotti. Le caratteristiche del servizio ed i
quantitativi presunti di ciascun lotto, riportati a titolo meramente indicativo, sono meglio
descritti di seguito.

I luoghi di produzione del rifiuto oggetto dell’appalto sono quelli individuati

all’interno nella seguente tabella (“Tabella A”):

impianto ubicazione Quantitativi rifiuti
liquidi (ton.)
Trattamento Meccanico Via Bosco II, SP 195
Biologico (T.M.B.) Battipaglia (SA)
Sito stoccaggio frazione secca | Area TMB di Battipaglia 9.000,0
1 di Battipaglia Via Bosco 1II, SP 195
Battipaglia (SA)

Impianto di Compostaggio di = Area PIP Eboli (SA)
Eboli
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Impianto di recupero rifiuti

Loc. Sardone

speciali non pericolosi di nel Comune di Giffoni valle 11.500,0
Sardone Piana (SA)
Discarica di Campagna Loc. Basso dell’Olmo

nel Comune di Campagna

(SA)
Discarica di Montecorvino = Loc. Parapoti
Pugliano nel Comune di Montecorvino

Pugliano (SA)

25.800,0

Discarica di Serre Loc. Macchia Soprana

3 nel Comune di Serre (SA)
Discarica di Sardone Loc. Sardone

nel Comune di Giffoni valle

Piana (SA)

Sito stoccaggio frazione secca Comprensorio  militare  di

Persano

nel Comune di Serre (SA)

di Persano

Tabella A

Il servizio di prelievo dei rifiuti liquidi avverra direttamente dai punti di stoccaggio
rifiuti liquidi esistenti e dovra essere svolto per il periodo indicato di 1 (uno) anno.

Settimanalmente, la Stazione Appaltante provvedera a trasmettere all’ Affidatario del
Servizio il programma di trasporto/evacuazione dei rifiuti liquidi indicando: 1 propri
impianti dove prelevare i rifiuti, gli orari, il numero di viaggi, i quantitativi di rifiuti da
prelevare e gli impianti di destino.

Si precisa che 1'Affidatario, a seconda del Lotto di gara aggiudicato, dovra essere in
grado di garantire almeno il numero di viaggi/giorno, come riportato nella “7abella B” che
segue. In caso di aggiudicazione di piu Lotti, il numero di viaggi/giorno che 1’ Affidatario
dovra garantire sara dato dalla somma dei “viaggi/giorno” indicati per i singoli Lotti
aggiudicati.
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lotto Numero viaggi/giorno
1 2
2 2
3 4
Tabella B

I mezzi da utilizzare per il servizio in oggetto dovranno essere di grande portata (30
mc) e idonei alle operazioni di prelievo secondo i sistemi di stoccaggio presenti sui gia
menzionati siti.

Non verranno accettate richieste di modifiche, da parte dell’ Affidatario, ai punti di
prelievo (ovvero posa in opera di pompe di estrazione rifiuti liquidi aggiuntive, posa in
opera di serbatoi ulteriori di accumulo rifiuti liquidi, etc..).

In caso di necessita, che la Stazione Appaltante comunichera con un preavviso di
almeno 24 ore, 1’Appaltatore dovra garantire, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante, il prelievo, il trasporto e lo smaltimento delle seguenti quantita anche nei giorni
festivi e pre-festivi:

a) fino a n. 2 viaggi/giorno relativamente al Lotto 2;

b) fino a n. 3 viaggi/giorno relativamente al Lotto 3.

L’ Appaltatore dovra pertanto successivamente:

- assicurare che i rifiuti vengano trasportati direttamente agli impianti, con divieto

di deposito intermedio all’interno e all’esterno del sito;
- trasportare 1 rifiuti presso gli impianti indicati dalla Stazione appaltante.
Pertanto, si pongono a gara le seguenti tariffe di prelievo, trasporto e conferimento:

impianto di destinazione fascia chilometrica Tariffa a base di gara
euro/ton
Da definire da 0 km a 60 km 9,00
Da definire da 60 kma 120 km 12,00
Da definire >120 km 16,00
Tabella C

L’importo da corrispondere all’ Appaltatore sara pari alla quantita di rifiuto trasportata (con
riferimento alla pesatura eseguita presso I’impianto di destino), moltiplicata per i sopra
riportati prezzi unitari al netto del ribasso d'asta applicato in sede di gara. Le tariffe di cui
alla “Tabella C” non comprendono i costi di conferimento da corrispondere all’impianto
di destino per lo smaltimento dei rifiuti trasportati dall’ Appaltatore che quindi restano a
carico della Stazione Appaltante.
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2- Durata del Contratto — Proroga Tecnica.

Salve le ipotesi di esaurimento anticipato dell’importo contrattuale nonché le ipotesi
contemplate di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara (in virtu della “Clausola di revisione
prezzi” ex art. 106, co. 1, lett. “a)”, D.Lgs. 50/2016), il Servizio oggetto di gara avra durata
di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data che sara indicata nel verbale di
consegna/inizio del servizio, da redigere in contraddittorio, ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 32 comma 8 del d.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto compatibile,
dall’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
L’esaurimento dell’importo contrattuale, ovvero il raggiungimento del quantitativo annuo
previsto per il/i Lotto/i aggiudicato/i, prima dei dodici mesi, determina 1’ultimazione del
rapporto negoziale; parimenti, se al raggiungimento del dodicesimo mese dall’inizio del
servizio I’importo contrattuale dovesse essere ancora capiente, la Stazione Appaltante
proseguira nell’esecuzione del servizio fino ad esaurimento dell’intero importo.

11 servizio puo essere avviato prima della stipula del contratto con consegna anticipata
per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge. Il servizio consegnato in pendenza della
stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall’ Appaltatore che si
dovra attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto. In caso
di mancata stipulazione del contratto I’Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al
pagamento di quanto abbia gia eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’ offerta.

E fatto salvo il diritto del’Ente alla risoluzione e al recesso anticipato come stabilito nei
relativi successivi articoli.

E escluso il tacito rinnovo, tuttavia, la durata del contratto in corso di esecuzione potra
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per 1’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Codice (cd “proroga tecnica”). In tal caso, il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La “EcoAmbiente Salerno S.p.A.” & societd in house dell’Ente d’Ambito per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani. L ’affidamento del Servizio di cui al presente
contratto ¢ soggetto, pertanto, alla “condizione risolutiva” che si considerera avverata nel
caso in cui I’Ente d’Ambito dovesse, per qualsivoglia ragione, revocare 1’affidamento in
house in favore della Committente. In tale ipotesi, al Contraente spetteranno
esclusivamente i compensi per le attivita svolte fino all’avveramento della condizione
risolutiva.

E fatta salva la facolta dell’eventuale nuovo Soggetto individuato per la gestione dei
rifiuti di subentrare al rapporto contrattuale instaurato per il presente servizio, restando
comunque risolto il rapporto con questa Stazione Appaltante, che resta sostituita negli
obblighi e nelle previsioni contrattuali dal subentrante soggetto dell’affidamento e della
gestione dei rifiuti di cui ¢ appalto.

All’avvio dell’esecuzione del contratto sara redatto, in contraddittorio tra il Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) e I’ Appaltatore, apposito verbale con le modalita ed i
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contenuti di cui al combinato disposto di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii. e, per quanto compatibile, dall’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Durante 1’esecuzione del servizio, il DEC verifica costantemente il regolare svolgimento
delle attivita. Per consentire al DEC le attivita di controllo amministrativo-contabile e di
consentire al RUP I’emissione dei certificati di pagamento contestualmente all’adozione
degli stati di avanzamento mensili, I’ Appaltatore si impegna ad inviare settimanalmente 1
quantitativi accettati dall’impianto di destino nella settimana precedente, trasmettendo
all’uopo un report riepilogativo e le copie dei documenti di accettazione compilati e
controfirmati dall’impianto di destino.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore
dell’Esecuzione effettua i necessari accertamenti di cui all’art. 25 del Decreto 7 marzo
2018, n.49 del Ministero Infrastrutture e Trasporti ed elabora il certificato di ultimazione
delle prestazioni inviandolo al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’appaltatore.

Ogni onere nascente dalla verifica delle attivita svolte dal DEC cedono a carico
dell’appaltatore.

La costituzione della garanzia prevista all’art.103, co. 6, del Codice, sara titolo per lo
svincolo delle ritenute di garanzia operate in occasione dei pagamenti sull’importo netto
progressivo delle prestazioni, come indicato al successivo Art.4.

3- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo oggetto di fatturazione ¢ dato dal quantitativo di rifiuto conferito ed
effettivamente smaltito/recuperato presso I’impianto di destinazione (in tonnellate), cosi
come desunto dalla documentazione di accettazione compilata e controfirmata
dall’impianto di destino, moltiplicato per la tariffa (€/tonnellata), relativa alla fascia
chilometrica di cui alla “Tabella C” (distanza impianto di partenza — impianto di destino),
desunta dal ribasso offerto in sede di gara.

Salve le ipotesi di “revisione prezzi”, il corrispettivo d’appalto rimarra fisso ed
invariabile per I’intera durata del contratto, anche nel caso in cui lo stesso, in ragione della
disponibilita economica, si protraesse oltre i dodici mesi.

Nei prezzi d’appalto sono ricompresi ogni onere e spesa per 1’esecuzione del
servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

. costi del personale, ivi compresi quelli per attivita svolte in giorni festivi e
pre-festivi e/o in lavoro straordinario;
. costi relativi ai mezzi, ivi compresi quelli di ammortamento, manutenzione,

assicurazioni, igienizzazione, etc.;

. spese generali per gli adempimenti di carattere amministrativo.

Nel caso in cui fosse necessario introdurre servizi diversi rispetto a quelli
contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio
tra le parti secondo le vigenti disposizioni di legge.
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4- Modalita di pagamento

All’Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti che assumera con il
contratto per i servizi ricompresi nel presente Capitolato, spetta il corrispettivo, salvo
contestazioni sul servizio svolto, come determinato in fase di aggiudicazione.

I corrispettivo verra corrisposto in rate mensili posticipate pari all’importo del
credito maturato per le prestazioni eseguite nel mese precedente, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto del
corrispettivo sara operata una ritenuta di garanzia dello 0,50 %.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dalla Stazione
Appaltante tutte le prestazioni inerenti al servizio, i materiali di consumo, le provviste, le
spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto,
nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Il pagamento della rata a favore dell'impresa appaltatrice ¢ subordinato
all’emissione di Certificato di conformita ed alla verifica di regolarita contributiva
(D.U.R.C. regolare). Entro sette giorni dal Certificato di conformita, il RUP provvedera
all’emissione del Certificato di pagamento/atto di liquidazione, che autorizzera
I’ Appaltatore all’emissione di conforme fattura in formato elettronico.

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all’ Appaltatore, redatte
secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

. Ragione sociale: EcoAmbiente Salerno SpA

. C.F. e P.IVA: 04773540655

. Codice destinatario: MSITOJ A

. Indirizzo: Via Sabato Visco, 20 - Loc. Migliaro - 84131 Salerno

. PEC: ecoambientesalerno@pec.it

. Oggetto: “Servizio di ................. ,ratan... relativaal mese di ......... ”,

e riporteranno il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) come riportato nel bando di
gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell’art. 3 — Tracciabilita dei flussi finanziari, della
Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti
maturati.

Le ritenute di garanzia operate nell’arco dell’intera valenza contrattuale saranno
svincolate solo in sede di liquidazione finale e dopo I’approvazione da parte della Stazione
Appaltante della verifica di conformita e previa acquisizione del documento unico di
regolarita contributiva.

Ai sensi dell’art. 103, co.6 del Codice, il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.
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Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per
I’Appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata disponibilita della
certificazione D.U.R.C. attestante la regolarita contributiva e previdenziale.

Il pagamento ¢ comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verra sospeso
dalla data d’intervenuta contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore — non
daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennita di qualsiasi specie, né di
chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo in acconto sara detratto 1'importo delle eventuali
penalita applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e
quanto altro dallo stesso dovuto.

Non si dara luogo a pagamenti per attivita straordinarie se non preventivamente
autorizzate per iscritto da parte del Committente.

5- Responsabilita dell’Appaltatore — Oneri ed obblighi

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al presente
Capitolato e delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale
e di sicurezza.

Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, 1’ Appaltatore ¢
tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che emanate RUP e dal
DEC. Resta in facolta dell’ Appaltatore presentare osservazioni che ritenesse opportune
entro cinque giorni dal ricevimento degli ordini e direttive di cui innanzi.

Nell’esecuzione dei servizi 1’ Appaltatore avra cura di attuare tutte le cautele, 1
provvedimenti e gli accorgimenti tecnici € organizzativi, atti ad evitare danni a persone
cose e animali e/o necessari a garantire la vita e ’incolumita dei lavoratori addetti ai servizi
o che vi intervengano direttamente o indirettamente.

In ogni caso deve essere assicurata un’elevata protezione dell’ambiente, nelle sue
diverse componenti, quali acqua, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente
da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio, ai siti di particolare interesse, etc.

L’Appaltatore ¢ sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso il
Committente che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprieta e alle persone in
dipendenza dell’esecuzione dei servizi ed ¢ alla pari responsabile dei sinistri e dei danni,
anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti del servizio, alle persone, agli animali
od alle cose, sollevando pertanto il Committente nonché i propri dipendenti, da qualsiasi
obbligazione nei confronti di terzi.

L’ Appaltatore dovra comunque ed in qualsiasi condizione, senza impedimenti di
sorta ed eccezione alcuna, garantire I'esecuzione del servizio e delle prestazioni ad essa
affidati.
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L’ Appaltatore si impegna ad eseguire 1 servizi con propria organizzazione di mezzi
e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal
presente Capitolato Speciale d’ Appalto e di ogni norma applicabile.

Oltre agli oneri previsti nel presente capitolato, sono pure a carico dell’ Appaltatore,
gia compensati nel corrispettivo di appalto, 1 seguenti obblighi:
a) di nomina e comunicazione del Referente/Direttore Tecnico per
I’organizzazione/gestione dei servizi affidati, che dovra rappresentare I’ Appaltatore nei
contatti con il Committente a cui si potra rivolgere per tutte le problematiche
tecnico/organizzative e per le contestazioni riguardante ’esecuzione del servizio. Il
Referente che dovra essere permanentemente reperibile in quanto affidatario della
responsabilita per il coordinamento operativo e il controllo dei servizi svolti da eventuali
imprese terze. Il referente dovra avere massima autonomia nella gestione delle decisioni;
b) di avviso tempestivo del riscontro e dell’accertamento di problematiche e/o
inconvenienti tali che impediscano il regolare svolgimento del servizio, anche se ad esso
non imputabili;
C) di tempestiva e continua informazione, alla Stazione Appaltante, sullo svolgimento
dei servizi, mantenendo a disposizione della stessa, ed esibendoli a sua richiesta, 1
documenti relativi allo svolgimento dei servizi;
d) di provvedere alla corretta compilazione e/o trasmissione e/o conservazione, anche
telematiche, di tutta la modulistica di legge relativa all’attivita di gestione dei rifiuti e/o ad
adeguarsi alle nuove procedure introdotte da norme sopravvenienti,
e) di fornire ogni forma di assistenza al personale della Stazione Appaltante
relativamente ai controlli e alle verifiche relative ai servizi affidati, nonché per attivita ad
essi correlate.

6- Controllo e verifica del servizio

La S.A. siriserva di verificare le modalita di prelievo e trasporto dei propri rifiuti
con periodici sopralluoghi presso gli impianto di partenza e/o gli impianti di destino.

II Committente provvedera alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del
proprio personale, in particolare del DEC, ferma e impregiudicata la facolta della S.A. di
designare ulteriori soggetti deputati alle verifiche sulle attivita, dal quale 1’Appaltatore
dipendera direttamente per tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante potra emanare
nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.

I soggetti abilitati a rappresentare il Committente potranno dare disposizioni anche
verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo
formalizzazione con ordine scritto.

Il Committente avra facolta di effettuare in qualsiasi momento e senza alcuna
formalita, opportune verifiche volte ad accertare 1'osservanza delle condizioni contrattuali
da parte dell'Appaltatore, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla
documentazione presente negli Uffici dello stesso.
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L’ Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze che
I’ Autorita competente potra emettere, in circostanze speciali, che richiedono eccezionali
provvedimenti di difesa della salute pubblica per il funzionamento dei Servizi assunti in
appalto.

7- Penali

L’ Appaltatore ha I'obbligo di risolvere con tempestivita, € comunque nei termini
stabiliti dal D.E.C., le inadempienze e le inosservanze degli obblighi previsti dal Contratto
e dal presente Capitolato Speciale.

Le inadempienze e le inosservanze accertate dal Committente saranno soggette
all’applicazione, a carico dell’ Appaltatore, delle sanzioni amministrative e delle penalita
stabiliti per ogni singola infrazione fermo restando, in ogni caso, il risarcimento del
maggiore danno causato.

In caso di ritardi nell’erogazione delle prestazioni dovute, imputabili all’ Affidatario
e non a “caso fortuito” e/o “causa forza maggiore”, sara applicata una penalita in ragione
dell’1%o (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la
Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti

L’applicazione della penale, di competenza del D.E.C. e del R.U.P., sara preceduta
da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale I’ Appaltatore avra la facolta
di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata a
mezzo PEC.

Ricevute le controdeduzioni, la Stazione Appaltante valuta le stesse ed emette, entro
dieci giorni, il provvedimento finale trasmettendolo, a mezzo PEC, all’ Appaltatore.

Le sanzioni verranno applicate all’ Appaltatore anche per irregolarita commesse dal
personale dipendente dalla stessa.

Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto,
determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.

Per I’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia
espressamente prevista, si applichera una penale in ragione dell’1%o (un per mille)
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino
ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva
ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

All’ Appaltatore possono essere contestate contemporanecamente una o piu
infrazioni.

La Stazione Appaltante procede al recupero delle penalita mediante ritenuta diretta
applicata sulla prima liquidazione dei corrispettivi successiva all’assunzione del
provvedimento definitivo di penale.
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E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si accerta che il ritardo o il disservizio non ¢
imputabile alla stessa.

8- Risoluzione contrattuale

I Contratto si risolvera automaticamente ed immediatamente in caso di
comunicazioni da parte della Prefettura, anche in corso d’opera, di informazioni antimatia
da cui emergono che sussistono condizioni interdittive ai sensi della vigente normativa
antimafia.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di
risoluzione unilaterale di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. fatta salva ogni
altra azione di rivalsa di danni:

. mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista;

. I’irrogazione di penalita che nel corso dell’anno solare abbiano raggiunto
una cifra pari o superiore al 10% del corrispettivo annuale del servizio;

. la sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a sette
giorni consecutivi o a quindici giorni complessivi in un anno solare;

. la perdita, da parte dell’Appaltatore dei requisiti normativi e di quelli
richiesti dal presente Capitolato (sia direttamente in capo all’ Appaltatore che oggetto di
avvalimento), necessari per lo svolgimento dei servizi in affidamento, sia a carattere
generale, sia di idoneita professionale, di capacita economica e finanziaria e di capacita
tecniche e professionali;

. il sub affidamento del servizio non preventivamente autorizzato;

. grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del Capitolato e
del Contratto tali da compromettere la regolarita del servizio o degli obiettivi prefissati ad
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;

. abituale deficienza e/o negligenza o grave imperizia nell’effettuazione del
servizio, intendendo per abituale una segnalazione reiterata per dieci volte, qualora la
gravita e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano
I’efficiente svolgimento del servizio, nonché 1’organizzazione delle attivita in capo al
Committente, secondo 1’insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

. la modificazione soggettiva, non preventivamente autorizzata dal
Committente, della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del
servizio, nel caso in cui quest’ultimo sia RTI e/o altro O.E. ad identita plurisoggettiva;

. il mancato mantenimento della Garanzia definitiva e delle polizze
assicurative per tutto il periodo di validita del Contratto;

. la cessione, in tutto o in parte, ad altri, sia direttamente che indirettamente
per interposta persona, dei diritti e degli obblighi assunti con il presente capitolato, senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
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. il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, delle norme
antimafia e degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali per il personale
dipendente.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla ditta e la Stazione
Appaltante avra facolta di attingere alla Garanzia definitiva per la rifusione di spese, oneri
e per il risarcimento dei danni subiti.

Alla dichiarata espressa volonta, da parte del Committente, di avvalersi delle
clausole risolutive, il Committente medesimo pronuncera la decadenza del contratto e non
corrispondera all’ Appaltatore alcun tipo di indennizzo. L’Appaltatore decaduto sara
comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che il Committente
non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra Impresa, al subentro alla
precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

9- Spese

Tutte le spese per 1’organizzazione dei servizi sono a carico dell’ Appaltatore, tra le
quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si annoverano:

. spese relative a personale, mezzi d’opera, carburante, pedaggi, materiali di
consumo, etc., inerenti all’esecuzione del servizio, ivi compresi quelli afferenti ai tempi
necessari per il carico/scarico dei rifiuti;

. adozione dei provvedimenti e delle cautele per I’incolumita del personale;

. adozione provvedimenti e cautele per evitare danni alle cose, ai beni
pubblici e privati ed ai terzi, ricadendo sull’ Appaltatore ogni responsabilita con manleva
del Committente;

. consulenze, assistenze legislative e quant’altro occorrente per
I’adeguamento e la riorganizzazione del servizio a nuove disposizioni, emanate nel corso
del medesimo, da organi Statali, Regionali, Provinciali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto,
comprese le spese per I'imposta di bollo e di registro, sono a intero carico dell’ Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese previste per legge a carico
dell’aggiudicatario di contratti pubblici, quali le spese di pubblicazione di tutti gli avvisi
pubblici (pubblicazione bando, post informazione, modifiche del contratto, etc.).

10- Rapporti Contrattuali
Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuera e ricevera
tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attivita tecniche del
contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) o il Responsabile
Unico del Procedimento.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attivita saranno impartite dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.
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Detto soggetto avra il compito di predisporre, in accordo con 1’Appaltatore, il
verbale di inizio delle attivita con le modalita previste all’art. 19 del decreto 7 marzo 2018,
n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controllare, ai sensi del precitato
D.M. 49/2018, che I'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalita ed 1
programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo
con gli uffici della S.A. che tutti gli interventi e consequenziali atti siano corretti.

L’ Appaltatore dovra fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi
sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le
richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizio di anomalie ed ogni altra
comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, I’ Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico e onere, una
persona  Responsabile della  esecuzione del contratto (Referente/Direttore
Tecnico/Responsabile Unico del Servizio per conto dell’ Appaltatore), come gia indicato al
precedente Art.5, costantemente reperibile, il cui nominativo sara indicato alla S.A. per
iscritto.

Il responsabile unico del servizio provvedera, per conto dell’ Appaltatore, a vigilare
affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sara
il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per conto della
Stazione Appaltante.

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»
1l RUP
Dott. Cosimo MONTEFUSCO

L’ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELLA
STAZIONE APPALTANTE.
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